[3.] pielikums
	Iepirkuma „Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība degradēto teritoriju attīstībai (SAM 5.6.2.) – Ilūkstes novada Pilskalnes pagasta ceļa 80-16, 80-17 Senči – Ilūkste, Saulītes – Ozoldārzi, 1,94 km; Ilūkstes pilsētas Upes ielas 0,27 km; Ilūkstes pilsētas Zemnieku  ielas 0,28 pārbūvei”,
 identifikācijas Nr. “INP 2017/8/ ERAF” nolikumam 


TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1.daļa – “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Ilūkstes novada, Pilskalnes pagasta ceļam 80-16; 80-17 Senči - Ilūkste; Saulītes – Ozoldārzi, 1,94 km, kadastra apz. 44800080326, 44800080327”

1.Uzdevums:

1.1.Veikt būvprojekta minimālā sastāvā izstrādāšanu saskaņā ar p.3. „Projektēšanas uzdevums” un sagatavot būvniecības iesniegumu.
1.2.Veikt būvprojekta izstrādāšanu saskaņā ar Ilūkstes novada pašvaldības būvvaldes izsniegtas būvatļaujas nosacījumiem atbilstoši p.3. „Projektēšanas uzdevums”.
Darba izpildes laikā ievērot Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumus Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.

2.Darba apjomi:

	 Nr. p. k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1. 
	Topogrāfiskā izpēte 
	ha
	3

	1. 
	Minimālā sastāva būvprojekta izstrādāšana un būvniecības iesnieguma sagatavošana
	km
	1,94

	1. 
	Būvprojekta izstrādāšana un akceptēšana būvvaldē
	km
	1,94

	1. 
	Autoruzraudzība
	līgums
	1




3.Projektēšanas uzdevums:
	1. 
	Objekta nosaukums
	“Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Ilūkstes novada, Pilskalnes pagasta ceļam 80-16; 80-17 Senči - Ilūkste; Saulītes – Ozoldārzi, 1,94 km, kadastra apz. 44800080326, 44800080327”

	1. 
	Objekta adrese
	Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads

	1. 
	Būves veids
	Jaunbūve
	Remonts
	Pārbūve
	Atjaunošana
	Paplašin.
	Citi

	
	
	
	
	JĀ
	
	
	

	1. 
	Objekta funkcija un parametri
	Nodrošina savienošanas funkciju, ražošanas ēku piekļuvei, lauksaimniecības zemes piekļuvei, dzīvojamo māju piekļuvei.

	1. 
	Pasūtītājs
	Ilūkstes novada pašvaldība 

	1. 
	Pasūtītāja  atbild.
pārstāvis, tālr. Nr.
	Ilūkstes novada pašvaldības būvvaldes vadītājs Reinis Līcis, t. 65462568

	1. 
	Projektēšanas
stadija
	Publiskā apspriešana 
	Nē

	
	
	Būvprojekts minimālā sastāvā, būvprojekts (izstrādes stadijā ir obligāti jākonsultējas ar Ilūkstes novada pašvaldības  galveno arhitekti un pasūtītāju)
	JĀ

	1. 
	Projekts pa būves kārtām
	Nepieciešamības gadījumā paredzēt iespēju realizēt tehnisko projektu kārtās

	1. 
	Tipveida risinājuma pielietojums
	JĀ

	1. 
	Individ. risinājuma
izstrādāšana
	Pēc nepieciešamības 

	1. 
	Prasība izstrādāt

	11.1
	Būvprojekta risinājumi
	1. Veikt pārbūvējama ceļa segas aprēķinu atbilstoši 20 gadu perspektīvai intensitātei;
1. Piedāvāt ekonomiski un tehniski vispiemērotāko segas konstrukcijas variantu, paredzēt virsmas atjaunošanu ar asfaltbetona segumu;
1. Nodrošināt piekļūšanu visiem pieguļošiem zemes gabaliem;
1. Paredzēt virsūdens novadīšanas sistēmu sakārtošanu;
1. Izstrādāt ceļa satiksmes organizācijas un drošības pasākumus atbilstoši pastāvošiem normatīviem aktiem un LVS;
1. Izstrādāt darbu organizācijas plānu būvdarbu laikā.

	11.2
	Maketu, modeli, īpašu  grafiku
	Nē

	11.3
	Būvniecības ieceres dokumentācija
	JĀ, saskaņā ar MK 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.633  sadaļu 3.1.2.) 

	11.4
	Ģeotehniskās (t.sk.ģeoloģiskās) izpētes darbus
	Pēc nepieciešamības VEIC PROJEKTĒTĀJS

	1. 
	Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti un izejmateriāli

	12.1
	Būvatļauja
	Pieprasa PASŪTĪTĀJS

	12.2
	Zemes gabala
dokumenti
	Sagatavo PASŪTĪTĀJS

	12.3
	Zemes gabala topogrāfiskais plāns
	JĀ, sagatavo PROJEKTĒTĀJS 

	12.4
	Būves tehniskās apsekošanas dati
	JĀ, sagatavo PROJEKTĒTĀJS

	12.5
	Ietekmes uz vidi novērtējums
	NĒ

	12.6
	Satiksmes intensitātes uzskaite
	JĀ, veic PROJEKTĒTĀJS 

	    12.7
	Būvprojekta ekspertīze
	NĒ

	1. 
	Pievienotie tehniskie  noteikumi (nepieciešamības gadījumā, projektētājam jāpieprasa citi tehniskie vai īpašie noteikumi)

	13.1
	Ūdensapgādei
	Pēc nepieciešamības pieprasa PROJEKTĒTĀJS

	13.2
	Kanalizācijai
	Pēc nepieciešamības pieprasa PROJEKTĒTĀJS

	13.3
	Siltumapgādei
	NĒ

	13.4
	Gāzes apgādei
	NĒ

	13.5
	ELEKTROAPGĀDEI
	

	13.5.1
	AS „Sadales tīkls”
	Pēc nepieciešamības pieprasa PROJEKTĒTĀJS

	13.5.2
	AS „Augstsprieguma tīkls”
	Pēc nepieciešamības pieprasa PROJEKTĒTĀJS

	13.6
	VĀJSTRĀVAS TĪKLI:
	

	13.6.1
	SIA „Lattelecom”
	Pēc nepieciešamības pieprasa PROJEKTĒTĀJS

	13.6.2
	VAS LVC”
	JĀ, pieprasa PROJEKTĒTĀJS

	13.6.3
	VAS „LDz” 
	NĒ

	13.7
	Apgaismojums
	NĒ

	13.8
	Reģionālā vides pārvalde
	Pēc nepieciešamības pieprasa PROJEKTĒTĀJS

	1. 
	Celtniecības uzsākšanas un pabeigšanas termiņi (provizoriski)
	2017.g.-2018.g.

	1. 
	Būvprojekta saskaņošana
	Ar visiem ieinteresētiem inženierkomunikāciju īpašniekiem, zemes īpašniekiem, Ilūkstes novada galveno arhitekti un pasūtītāju, VAS „Latvijas Valsts ceļi”, u.c. veic PROJEKTĒTĀJS

	1. 
	Būvprojekta
eksemplāru skaits
	5 eksemplāri (no tiem 3 oriģināli) + 1 Digitālā veidā (PDF;DWG:Excel)



	1. 
	Īpašie  nosacījumi

	Mērķis:   Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" ietvaros īstenot sadarbības projektu “Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas, Daugavpils un Ilūkstes novadu teritorijās”.
Plānoto darbību/izmaksu apraksts un to pamatojums:
Ceļu satiksmei paredzētās infrastruktūras attīstīšana līdz ražošanas apbūves teritorijai:  pašvaldībai piederoša ceļa  Senči – Ilūkste; Saulītes - Ozoldārzi pārbūvei 1,94 km garumā, uzņēmējiem nepieciešamās infrastruktūras ierīkošana, ceļu līdz uzņēmējdarbības teritorijai pārbūve-atjaunošana. Gruvešu demontāža, teritorijas attīrīšana, grants seguma pārbūve-atjaunošana. Minētās darbības nepieciešamas uzņēmējdarbības attīstībai Ilūkstes novada ražošanas teritorijā.

Izstrādāt ceļa būvprojektu atbilstoši Latvijas Republikas, Eiropas standartiem, būvnormatīviem un tehniskajiem noteikumiem nodrošinot ceļa 20 gadu perspektīvo slodzi, nesošo konstrukciju ilgizturību ar minimāliem ekspluatācijas izdevumiem, kā arī paaugstinot satiksmes drošības un komforta līmeni. Projektējot būves, ievērot ekonomiskos apsvērumus.

	Projekts jāizstrādā, balstoties uz “Ceļu specifikācijām” aktuālas redakcijas. Ja kāds no veicamajiem darbiem “ceļu specifikācijās  nav pietiekami aprakstīts, vai vispār nav iekļauts, tad līdzīgā formātā jāizstrādā nepieciešamie papildinājumi vai papildus specifikācijas.

	Materiālu specifikāciju, darbu apjomus un būvdarbu izmaksas noteikt atbilstoši LBN 501-15 ,,Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Materiālu un darbu apjomu sarakstu sagatavošanā ir jāievēro sekojošais - būvdarbus jāsadala pa atsevišķi mērāmiem un izcenojamiem darbu veidiem, ievērojot  darba raksturu tā, lai paveikto apjomu varētu ērti uzmērīt (novērtēt).

	PROJEKTĒTĀJS noskaidro visas juridiskās un fiziskās personas, kuru intereses skars projekta risinājumi un precizē veicamos pasākumus, kas jāņem vērā projektējot, lai kompensētu tām radītos zaudējumus. Katru darbu (pasākumu), kas uzskatāms par kompensāciju - saskaņos ar pasūtītāju un tikai pēc saskaņošanas iekļaus projektā.

	Ievērot Aizsargjoslu likumu.

	Ja nav iespējams izvairīties no inženiertīklu pārbūves, kuri nav minēti Darbu apjomos, tad Projektētājam jāveic doto inženiertīklu pārbūves projektēšanas darbus atbilstoši tehniskajiem noteikumiem. Iekļaut izcenojumos izdevumus, saistītus ar publicitāti (t.sk. būvtāfeles un planšetes noformēšana un uzstādīšana).

	Projektējot inženierkomunikācijas, ievērot LBN 008-14 "inženiertīklu izvietojums" un Ilūkstes novada teritorijas plānojumu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus.

	Saskaņot nobrauktuves ar visiem nekustamo īpašumu īpašniekiem.

	Būvprojekta sastāvā iekļaut darba apjomu aprēķinu sarakstus pa posmiem ne lielākiem par 50m: sagatavošanas darbiem, zemes darbiem, grāvju rakšanas darbiem, segas izbūves darbiem. Iekļaut nobrauktuvju saraksts un darba daudzumu saraksts nobrauktuvju izbūvei pa piketiem (Pk); caurteku saraksts un darba daudzumu saraksts caurteku izbūvei pa piketiem (Pk); ceļa aprīkojuma saraksts un darba daudzumu saraksts ceļa aprīkojuma izbūvei .

	Visi būvprojekta paredzētie pasākumi veicami ceļa nodalījumu joslas robežās, zemes vienībās ar kadastra apzīmējumu 44800080326, 44800080327. Ja būvdarbi tiek paredzēti ārpus augstāk minētām zemes vienībām, tad tiem jābūt pamatotiem un apstiprinātiem starpziņojuma izskatīšanas laikā.

	Aprēķina transportlīdzeklis - kravas automobilis ar piekabi.

	Paredzēt teritorijas vides pieejamības nodrošināšanu projektā, atbilstoši normatīvajiem aktiem.




4.Objekta novietojums:

[image: karte_pilskalne]




















	
	

	vieta
	datums

	
	
	

	amats
	paraksts
	vārds, uzvārds



z.v




2.daļa – “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Ilūkstes pilsētas Upes ielai 0,27 km, kadastra apz. 44070020124001, 44070020144, 44070020104”


1.Uzdevums:

1.1.Veikt būvprojekta minimālā sastāvā izstrādāšanu saskaņā ar p.3. „Projektēšanas uzdevums” un sagatavot būvniecības iesniegumu.
1.2.Veikt būvprojekta izstrādāšanu saskaņā ar Ilūkstes novada pašvaldības būvvaldes izsniegtas būvatļaujas nosacījumiem atbilstoši p.3. „Projektēšanas uzdevums”.
Darba izpildes laikā ievērot Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumus Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.

2. Darba apjomi:

	 Nr. p. k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1. 
	Topogrāfiskā izpēte 
	ha
	3

	1. 
	Minimālā sastāva būvprojekta izstrādāšana un būvniecības iesnieguma sagatavošana
	km
	0,27

	1. 
	Būvprojekta izstrādāšana un akceptēšana būvvaldē
	km
	0,27

	1. 
	Autoruzraudzība
	līgums
	1




3. Projektēšanas uzdevums:
	1. 
	Objekta nosaukums
	“Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Ilūkstes pilsētas Upes ielai 0,27 km, kadastra apz. 44070020124001, 44070020144, 44070020104”

	1. 
	Objekta adrese
	Ilūkste, Ilūkstes novads

	1. 
	Būves veids
	Jaunbūve
	Remonts
	Pārbūve
	Atjaunošana
	Paplašin.
	Citi

	
	
	
	
	JĀ
	
	
	

	1. 
	Objekta funkcija un parametri
	Nodrošina savienošanas funkciju, ražošanas ēku piekļuvei, dzīvojamo māju piekļuvei.

	1. 
	Pasūtītājs
	Ilūkstes novada pašvaldība 

	1. 
	Pasūtītāja  atbild.
pārstāvis, tālr. Nr.
	Ilūkstes novada pašvaldības būvvaldes vadītājs Reinis Līcis, t. 65462568

	1. 
	Projektēšanas
stadija
	Publiskā apspriešana 
	Nē

	
	
	Būvprojekts minimālā sastāvā, būvprojekts (izstrādes stadijā ir obligāti jākonsultējas ar Ilūkstes novada pašvaldības  galveno arhitekti un pasūtītāju)
	JĀ

	1. 
	Projekts pa būves kārtām
	Nepieciešamības gadījumā paredzēt iespēju realizēt tehnisko projektu kārtās

	1. 
	Tipveida risinājuma pielietojums
	JĀ

	1. 
	Individ. risinājuma
izstrādāšana
	Pēc nepieciešamības 

	1. 
	Prasība izstrādāt

	11.1
	Būvprojekta risinājumi
	1. Veikt pārbūvējama ceļa segas aprēķinu atbilstoši 20 gadu perspektīvai intensitātei;
1. Piedāvāt ekonomiski un tehniski vispiemērotāko segas konstrukcijas variantu, paredzēt virsmas atjaunošanu ar asfaltbetona segumu;
1. Paredzēt ielas apgaismojuma izbūvi
1. Paredzēt stāvvietas laukuma izbūvi
1. Nodrošināt piekļūšanu visiem pieguļošiem zemes gabaliem;
1. Paredzēt virsūdens novadīšanas sistēmu sakārtošanu;
1. Izstrādāt ceļa satiksmes organizācijas un drošības pasākumus atbilstoši pastāvošiem normatīviem aktiem un LVS;
1. Izstrādāt darbu organizācijas plānu būvdarbu laikā.

	11.2
	Maketu, modeli, īpašu  grafiku
	Nē

	11.3
	Būvniecības ieceres dokumentācija
	JĀ, saskaņā ar MK 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.633  sadaļu 3.1.2.) 

	11.4
	Ģeotehniskās (t.sk.ģeoloģiskās) izpētes darbus
	Pēc nepieciešamības VEIC PROJEKTĒTĀJS

	1. 
	Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti un izejmateriāli

	12.1
	Būvatļauja
	Pieprasa PASŪTĪTĀJS

	12.2
	Zemes gabala
dokumenti
	Sagatavo PASŪTĪTĀJS

	12.3
	Zemes gabala topogrāfiskais plāns
	JĀ, sagatavo PROJEKTĒTĀJS 

	12.4
	Būves tehniskās apsekošanas dati
	JĀ, sagatavo PROJEKTĒTĀJS

	12.5
	Ietekmes uz vidi novērtējums
	NĒ

	12.6
	Satiksmes intensitātes uzskaite
	JĀ, veic PROJEKTĒTĀJS 

	    12.7
	Būvprojekta ekspertīze
	NĒ

	1. 
	Pievienotie tehniskie  noteikumi (nepieciešamības gadījumā, projektētājam jāpieprasa citi tehniskie vai īpašie noteikumi)

	13.1
	Ūdensapgādei
	Pēc nepieciešamības pieprasa PROJEKTĒTĀJS

	13.2
	Kanalizācijai
	Pēc nepieciešamības pieprasa PROJEKTĒTĀJS

	13.3
	Siltumapgādei
	NĒ

	13.4
	Gāzes apgādei
	NĒ

	13.5
	ELEKTROAPGĀDEI
	

	13.5.1
	AS „Sadales tīkls”
	Pēc nepieciešamības pieprasa PROJEKTĒTĀJS

	13.5.2
	AS „Augstsprieguma tīkls”
	Pēc nepieciešamības pieprasa PROJEKTĒTĀJS

	13.6
	VĀJSTRĀVAS TĪKLI:
	

	13.6.1
	SIA „Lattelecom”
	Pēc nepieciešamības pieprasa PROJEKTĒTĀJS

	13.6.2
	VAS LVC”
	JĀ, pieprasa PROJEKTĒTĀJS

	13.6.3
	VAS „LDz” 
	NĒ

	13.7
	Apgaismojums
	NĒ

	13.8
	Reģionālā vides pārvalde
	Pēc nepieciešamības pieprasa PROJEKTĒTĀJS

	1. 
	Celtniecības uzsākšanas un pabeigšanas termiņi (provizoriski)
	2017.g.-2018.g.

	1. 
	Būvprojekta saskaņošana
	Ar visiem ieinteresētiem inženierkomunikāciju īpašniekiem, zemes īpašniekiem, Ilūkstes novada galveno arhitekti un pasūtītāju, VAS „Latvijas Valsts ceļi”, u.c. veic PROJEKTĒTĀJS

	1. 
	Būvprojekta
eksemplāru skaits
	5 eksemplāri (no tiem 3 oriģināli) + 1 Digitālā veidā (PDF;DWG:Excel)



	1. 
	Īpašie  nosacījumi

	Mērķis:  Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" ietvaros īstenot sadarbības projektu “Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas, Daugavpils un Ilūkstes novadu teritorijās”.
Plānoto darbību/izmaksu apraksts un to pamatojums:
Ceļu satiksmei paredzētās infrastruktūras attīstīšana līdz ražošanas apbūves teritorijai:  pašvaldībai piederošas ielas - Upes ielas 0,27 km garumā pārbūve, uzņēmējiem nepieciešamās infrastruktūras ierīkošana, ceļu līdz uzņēmējdarbības teritorijai pārbūve - atjaunošana. Gruvešu demontāža, teritorijas attīrīšana, esoša seguma pārbūve-atjaunošana. Minētās darbības nepieciešamas uzņēmējdarbības attīstībai Ilūkstes pilsētas ražošanas teritorijā.

Izstrādāt ceļa būvprojektu atbilstoši Latvijas Republikas, Eiropas standartiem, būvnormatīviem un tehniskajiem noteikumiem nodrošinot ceļa 20 gadu perspektīvo slodzi, nesošo konstrukciju ilgizturību ar minimāliem ekspluatācijas izdevumiem, kā arī paaugstinot satiksmes drošības un komforta līmeni. Projektējot būves, ievērot ekonomiskos apsvērumus.

	Projekts jāizstrādā, balstoties uz “Ceļu specifikācijām” aktuālas redakcijas. Ja kāds no veicamajiem darbiem “ceļu specifikācijās  nav pietiekami aprakstīts vai vispār nav iekļauts, tad līdzīgā formātā jāizstrādā nepieciešamie papildinājumi vai papildus specifikācijas.

	Materiālu specifikāciju, darbu apjomus un būvdarbu izmaksas noteikt atbilstoši LBN 501-15 ,,būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Materiālu un darbu apjomu sarakstu sagatavošanā ir jāievēro sekojošais - būvdarbus jāsadala pa atsevišķi mērāmiem un izcenojamiem darbu veidiem, ievērojot  darba raksturu, tā lai paveikto apjomu varētu ērti uzmērīt (novērtēt).

	PROJEKTĒTĀJS noskaidro visas juridiskās un fiziskās personas, kuru intereses skars projekta risinājumi, un precizē veicamos pasākumus, kas jāņem vērā projektējot, lai kompensētu tām radītos zaudējumus. Katru darbu (pasākumu), kas uzskatāms par kompensāciju saskaņos ar pasūtītāju un tikai pēc saskaņošanas iekļaus projektā.

	Ievērot Aizsargjoslu likumu.

	Ja nav iespējams izvairīties no inženiertīklu pārbūves, kuri nav minēti Darbu apjomos, tad Projektētājam jāveic doto inženiertīklu pārbūves projektēšanas darbus atbilstoši tehniskajiem noteikumiem. Iekļaut izcenojumos izdevumus, saistītus ar publicitāti (t.sk. būvtāfeles un planšetes noformēšana un uzstādīšana).

	Projektējot inženierkomunikācijas, ievērot LBN 008-14 "inženiertīklu izvietojums" un Ilūkstes novada teritorijas plānojumu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus.

	Saskaņot nobrauktuves ar visiem nekustamo īpašumu īpašniekiem.

	Būvprojekta sastāvā iekļaut darba apjomu aprēķinu sarakstus pa posmiem ne lielākiem par 50m: sagatavošanas darbiem, zemes darbiem, grāvju rakšanas darbiem, segas izbūves darbiem. Iekļaut nobrauktuvju saraksts un darba daudzumu saraksts nobrauktuvju izbūvei pa piketiem (Pk); caurteku saraksts un darba daudzumu saraksts caurteku izbūvei pa piketiem (Pk); ceļa aprīkojuma saraksts un darba daudzumu saraksts ceļa aprīkojuma izbūvei .

	Visi būvprojekta paredzētie pasākumi veicami ceļa nodalījumu joslas robežās, zemes vienībās ar kadastra apzīmējumu 44070020124001, 44070020144, 44070020104. Ja būvdarbi tiek paredzēti ārpus augstāk minētām zemes vienībām, tad tiem jābūt pamatotiem un apstiprinātiem starpziņojuma izskatīšanas laikā.

	Aprēķina transportlīdzeklis - kravas automobilis ar piekabi.

	Paredzēt teritorijas vides pieejamības nodrošināšanu projektā, atbilstoši normatīvajiem aktiem.



4.Objekta novietojums
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3.daļa – “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Ilūkstes pilsētas Zemnieku  ielai 0,28 km, kadastra apz. 44070030052”

1.Uzdevums:

1.1.Veikt būvprojekta minimālā sastāvā izstrādāšanu saskaņā ar p.3. „Projektēšanas uzdevums” un sagatavot būvniecības iesniegumu.
1.2.Veikt būvprojekta izstrādāšanu saskaņā ar Ilūkstes novada pašvaldības būvvaldes izsniegtas būvatļaujas nosacījumiem atbilstoši p.3. „Projektēšanas uzdevums”.
Darba izpildes laikā ievērot Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumus Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.

2.Darba apjomi:

	 Nr. p. k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1. 
	Topogrāfiskā izpēte 
	ha
	3

	1. 
	Minimālā sastāva būvprojekta izstrādāšana un būvniecības iesnieguma sagatavošana
	km
	0,28

	1. 
	Būvprojekta izstrādāšana un akceptēšana būvvaldē
	km
	0,28

	1. 
	Autoruzraudzība
	līgums
	1




3.Projektēšanas uzdevums:
	1. 
	Objekta nosaukums
	“Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Ilūkstes pilsētas Zemnieku  ielai 0,28 km, kadastra apz. 44070030052”

	1. 
	Objekta adrese
	Ilūkste, Ilūkstes novads

	1. 
	Būves veids
	Jaunbūve
	Remonts
	Pārbūve
	Atjaunošana
	Paplašin.
	Citi

	
	
	
	
	JĀ
	
	
	

	1. 
	Objekta funkcija un parametri
	Nodrošina savienošanas funkciju, ražošanas ēku piekļuvei, dzīvojamo māju piekļuvei.

	1. 
	Pasūtītājs
	Ilūkstes novada pašvaldība 

	1. 
	Pasūtītāja  atbild.
pārstāvis, tālr. Nr.
	Ilūkstes novada pašvaldības būvvaldes vadītājs Reinis Līcis, t. 65462568

	1. 
	Projektēšanas
stadija
	Publiskā apspriešana 
	Nē

	
	
	Būvprojekts minimālā sastāvā, būvprojekts (izstrādes stadijā ir obligāti jākonsultējas ar Ilūkstes novada pašvaldības  galveno arhitekti un pasūtītāju)
	JĀ

	1. 
	Projekts pa būves kārtām
	Nepieciešamības gadījumā paredzēt iespēju realizēt tehnisko projektu kārtās

	1. 
	Tipveida risinājuma pielietojums
	JĀ

	1. 
	Individ. risinājuma
izstrādāšana
	Pēc nepieciešamības 

	1. 
	Prasība izstrādāt

	11.1
	Būvprojekta risinājumi
	1. Veikt pārbūvējama ceļa segas aprēķinu atbilstoši 20 gadu perspektīvai intensitātei;
1. Piedāvāt ekonomiski un tehniski vispiemērotāko segas konstrukcijas variantu, paredzēt virsmu ar asfaltbetona segumu;
1. Paredzēt ielas apgaismojuma izbūvi
1. Paredzēt stāvvietas laukuma izbūvi
1. Nodrošināt piekļūšanu visiem pieguļošiem zemes gabaliem;
1. Paredzēt virsūdens novadīšanas sistēmu sakārtošanu;
1. Izstrādāt ceļa satiksmes organizācijas un drošības pasākumus atbilstoši pastāvošiem normatīviem aktiem un LVS;
1. Izstrādāt darbu organizācijas plānu būvdarbu laikā.

	11.2
	Maketu, modeli, īpašu  grafiku
	Nē

	11.3
	Būvniecības ieceres dokumentācija
	JĀ, saskaņā ar MK 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.633  sadaļu 3.1.2.) 

	11.4
	Ģeotehniskās (t.sk.ģeoloģiskās) izpētes darbus
	Pēc nepieciešamības VEIC PROJEKTĒTĀJS

	1. 
	Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti un izejmateriāli

	12.1
	Būvatļauja
	Pieprasa PASŪTĪTĀJS

	12.2
	Zemes gabala
dokumenti
	Sagatavo PASŪTĪTĀJS

	12.3
	Zemes gabala topogrāfiskais plāns
	JĀ, sagatavo PROJEKTĒTĀJS 

	12.4
	Būves tehniskās apsekošanas dati
	JĀ, sagatavo PROJEKTĒTĀJS

	12.5
	Ietekmes uz vidi novērtējums
	NĒ

	12.6
	Satiksmes intensitātes uzskaite
	JĀ, veic PROJEKTĒTĀJS 

	    12.7
	Būvprojekta ekspertīze
	NĒ

	1. 
	Pievienotie tehniskie  noteikumi (nepieciešamības gadījumā, projektētājam jāpieprasa citi tehniskie vai īpašie noteikumi)

	13.1
	Ūdensapgādei
	Pēc nepieciešamības pieprasa PROJEKTĒTĀJS

	13.2
	Kanalizācijai
	Pēc nepieciešamības pieprasa PROJEKTĒTĀJS

	13.3
	Siltumapgādei
	NĒ

	13.4
	Gāzes apgādei
	NĒ

	13.5
	ELEKTROAPGĀDEI
	

	13.5.1
	AS „Sadales tīkls”
	Pēc nepieciešamības pieprasa PROJEKTĒTĀJS

	13.5.2
	AS „Augstsprieguma tīkls”
	Pēc nepieciešamības pieprasa PROJEKTĒTĀJS

	13.6
	VĀJSTRĀVAS TĪKLI:
	

	13.6.1
	SIA „Lattelecom”
	Pēc nepieciešamības pieprasa PROJEKTĒTĀJS

	13.6.2
	VAS LVC”
	JĀ, pieprasa PROJEKTĒTĀJS

	13.6.3
	VAS „LDz” 
	NĒ

	13.7
	Apgaismojums
	NĒ

	13.8
	Reģionālā vides pārvalde
	Pēc nepieciešamības pieprasa PROJEKTĒTĀJS

	1. 
	Celtniecības uzsākšanas un pabeigšanas termiņi (provizoriski)
	2017.g.-2018.g.

	1. 
	Būvprojekta saskaņošana
	Ar visiem ieinteresētiem inženierkomunikāciju īpašniekiem, zemes īpašniekiem, Ilūkstes novada galveno arhitekti un pasūtītāju, VAS „Latvijas Valsts ceļi”, u.c. veic PROJEKTĒTĀJS

	1. 
	Būvprojekta
eksemplāru skaits
	5 eksemplāri (no tiem 3 oriģināli) + 1 Digitālā veidā (PDF;DWG:Excel)



	1. 
	Īpašie  nosacījumi

	Mērķis: Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" ietvaros īstenot sadarbības projektu “Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas, Daugavpils un Ilūkstes novadu teritorijās”.
Plānoto darbību/izmaksu apraksts un to pamatojums: 
Ceļu satiksmei paredzētās infrastruktūras attīstīšana līdz ražošanas apbūves teritorijai:  pašvaldībai piederošas ielas - Zemnieku iela 0,27 km garumā pārbūve, uzņēmējiem nepieciešamās infrastruktūras ierīkošana, ceļu līdz uzņēmējdarbības teritorijai pārbūve - atjaunošana. Gruvešu demontāža, teritorijas attīrīšana, esoša seguma pārbūve - atjaunošana. Minētās darbības nepieciešamas uzņēmējdarbības attīstībai Ilūkstes pilsētas ražošanas teritorijā.

Izstrādāt ceļa būvprojektu atbilstoši Latvijas Republikas, Eiropas standartiem, būvnormatīviem un tehniskajiem noteikumiem nodrošinot ceļa 20 gadu perspektīvo slodzi, nesošo konstrukciju ilgizturību ar minimāliem ekspluatācijas izdevumiem, kā arī paaugstinot satiksmes drošības un komforta līmeni. Projektējot būves, ievērot ekonomiskos apsvērumus.

	Projekts jāizstrādā, balstoties uz “Ceļu specifikācijām” aktuālas redakcijas. Ja kāds no veicamajiem darbiem “ceļu specifikācijās  nav pietiekami aprakstīts vai vispār nav iekļauts, tad līdzīgā formātā jāizstrādā nepieciešamie papildinājumi vai papildus specifikācijas.

	Materiālu specifikāciju, darbu apjomus un būvdarbu izmaksas noteikt atbilstoši LBN 501-15 ,,Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Materiālu un darbu apjomu sarakstu sagatavošanā ir jāievēro sekojošais - būvdarbus jāsadala pa atsevišķi mērāmiem un izcenojamiem darbu veidiem, ievērojot  darba raksturu, tā lai paveikto apjomu varētu ērti uzmērīt (novērtēt).

	PROJEKTĒTĀJS noskaidro visas juridiskās un fiziskās personas, kuru intereses skars projekta risinājumi, un precizē veicamos pasākumus, kas jāņem vērā projektējot, lai kompensētu tām radītos zaudējumus. Katru darbu (pasākumu), kas uzskatāms par kompensāciju saskaņos ar pasūtītāju un tikai pēc saskaņošanas iekļaus projektā.

	Ievērot Aizsargjoslu likumu.

	Ja nav iespējams izvairīties no inženiertīklu pārbūves, kuri nav minēti Darbu apjomos, tad Projektētājam jāveic doto inženiertīklu pārbūves projektēšanas darbus atbilstoši tehniskajiem noteikumiem. Iekļaut izcenojumos izdevumus, saistītus ar publicitāti (t.sk. būvtāfeles un planšetes noformēšana un uzstādīšana).

	Projektējot inženierkomunikācijas, ievērot LBN 008-14 "inženiertīklu izvietojums" un Ilūkstes novada teritorijas plānojumu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus.

	Saskaņot nobrauktuves ar visiem nekustamo īpašumu īpašniekiem.

	Būvprojekta sastāvā iekļaut darba apjomu aprēķinu sarakstus pa posmiem ne lielākiem par 50m: sagatavošanas darbiem, zemes darbiem, grāvju rakšanas darbiem, segas izbūves darbiem. Iekļaut nobrauktuvju saraksts un darba daudzumu saraksts nobrauktuvju izbūvei pa piketiem (Pk); caurteku saraksts un darba daudzumu saraksts caurteku izbūvei pa piketiem (Pk); ceļa aprīkojuma saraksts un darba daudzumu saraksts ceļa aprīkojuma izbūvei .

	Visi būvprojekta paredzētie pasākumi veicami ceļa nodalījumu joslas robežās, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 44070030052. Ja būvdarbi tiek paredzēti ārpus augstāk minētām zemes vienībām, tad tiem jābūt pamatotiem un apstiprinātiem starpziņojuma izskatīšanas laikā.

	Aprēķina transportlīdzeklis - kravas automobilis ar piekabi.

	Paredzēt teritorijas vides pieejamības nodrošināšanu projektā, atbilstoši normatīvajiem aktiem.



4.Objekta novietojums:
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